

Análisis Técnico, Estrategia SEO & Cotización de Desarrollo

Fecha: 21 de agosto de 2026 | Elaborado y Presentado por: Ing. Fernando Páez | Cliente: ASOEXI S.A.S. |

Proyecto: Sitio Web B2B & SEO

1. Resumen Ejecutivo y Alcance Técnico

Desarrollo de una plataforma web corporativa a la medida optimizada para motores de búsqueda (SEO) en Colombia para **ASOEXI S.A.S.**, enfocada en la comercialización B2B de insumos eléctricos, ferreteros e hidráulicos.

- Modelo de Cotización Directa:** Sin precios públicos ni carrito de compras, maximizando cotizaciones directas por WhatsApp y teléfono.
- Canales de Conversión Contextual:** WhatsApp pre-configurado por producto/marca, 3 líneas telefónicas directas y correos corporativos.
- Arquitectura Silo por Marcas:** Cobertura de 40+ marcas representadas (Panduit, DeWalt, Pavco, Schneider, Stanley, Argos, Bosch, etc.) en 3 sectores principales.
- SEO Transaccional:** Posicionamiento enfocado en búsquedas como *"distribuidor mayorista de ferretería en Colombia"*.

2. Comparativa de Implementaciones Técnicas

Opción Técnica	Descripción	Pros	Contras	Recomendación
Plataformas SaaS Builder (GoDaddy, Wix)	Creadores visuales con hosting cerrado.	Rápido despliegue inicial.	SEO limitado, lentitud, pago mensual vitalicio.	❌ No recomendada
E-commerce SaaS (Shopify)	Tiendas virtuales con pasarela.	Gestión de inventario y pagos.	Cobro mensual en USD por funciones no usadas.	❌ No recomendada
CMS Auto-hospedado (WordPress)	Gestor de contenidos con plugins.	Administrable, bajo costo inicial.	Requiere mantenimiento de seguridad.	⚠️ Opción Secundaria
Desarrollo a la Medida (Next.js SSG)	Sitio web ultra rápido a la	Carga <1s, SEO 100/100, sin	Requiere CMS si edita textos solo.	✅ Recomendada

Opción Técnica	Descripción	Pros	Contras	Recomendación
	medida.	mensualidades.		

3. Benchmark de Mercado en Colombia (Tarifas 2025 - 2026)

- **Sitio Web Plantilla / Básico Freelance (4-8 páginas):** \$1.200.000 – \$1.800.000 COP.
- **Sitio Web B2B Profesional a la Medida + SEO Técnico (Next.js / Astro):** \$2.500.000 – \$4.500.000+ COP.
- **Desarrollo Corporativo Enterprise en Agencia:** \$5.500.000 – \$12.000.000+ COP.

Aclaración de Inversión: El valor de **\$1.800.000 a \$2.100.000 COP** corresponde al **VALOR TOTAL DE TODO EL PROYECTO COMPLETO** (los 3 entregables), NO a un valor de \$1.800.000 COP por cada entregable individual.

4. Estrategia SEO B2B & Entregables Técnicos

- **~40 Landing Pages por Marca (Arquitectura Silo):** Sub-páginas dedicadas para cada marca (ej. /distribuidor-panduit-colombia), creando 40 puertas de entrada distintas en Google.
- **Google PageSpeed (Core Web Vitals 95+):** Carga estática ultra rápida en menos de 1 segundo.
- **Sitemap Dinámico (XML) & Schema JSON-LD (B2BSupplier):** Código de datos estructurados para Google e Inteligencias Artificiales (ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews).
- **Hubs de Categoría & WhatsApp Contextual:** Organización por sectores y mensajes pre-llenados por marca.

5. Cronograma & Justificación por Entregables (Meses 1, 2 y 3)

ENTREGABLE 1 (Mes 1): Infraestructura Base & Sitio Web Funcional en Vivo

Página corporativa oficial en vivo con diseño corporativo (Blanco, Negro, Rojo, Gris), trayectoria de 7+ años, 3 líneas telefónicas directas y botón de WhatsApp funcional.

ENTREGABLE 2 (Mes 2): Arquitectura Silo por Marca & Catálogo Completo

Catálogo completo desplegado en 3 Hubs (Eléctrico, Ferretero, Hidráulico), ~40 sub-páginas por marca, catálogos PDF descargables y WhatsApp contextual por marca.

ENTREGABLE 3 (Mes 3): Indexación en Google, SEO Local (Maps) & Analítica

Registro formal en **Google Search Console**, optimización de la ficha en **Google Maps** (Google Business Profile), código **Schema B2BSupplier** e instalación del sistema de medición de llamadas y mensajes recibidos.

6. Esquema de Pago Preferencial: 50% Anticipo / 50% Contra Entrega

El valor de cada entregable (\$700.000 COP) se divide en dos partes iguales de \$350.000 COP:

Entregable / Período	Entregable Funcional Incluido	Anticipo (50%) al Inicio	Saldo (50%) a la Entrega	Total por Entregable (COP)
Mes 1 / Entregable 1	Sitio Base Funcional en Vivo + Carga Ultrarrápida + WhatsApp y 3 Líneas	\$350.000 COP	\$350.000 COP	\$700.000 COP
Mes 2 / Entregable 2	Catálogo Completo Desplegado + 3 Hubs + ~40 Páginas de Marca + PDFs	\$350.000 COP	\$350.000 COP	\$700.000 COP
Mes 3 / Entregable 3	Registro en Google + Ficha Google Maps + Medición de Llamadas/Leads	\$350.000 COP	\$350.000 COP	\$700.000 COP
TOTAL PROYECTO	Desarrollo a la Medida + Arquitectura Silo 40+ Marcas + SEO B2B	\$1.050.000 COP	\$1.050.000 COP	\$2.100.000 COP

Ing. Fernando Páez

Asesor de Desarrollo & Estrategia Digital